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УТВЕРЖДАЮ _________________
                                                                                                                                                                                                                               (подпись, дата)
Генеральный директор

 ООО «СЗ «Талисман» 

Ехлаков А.А.

Техническое задание №09/Т
    Предмет закупки:

Право заключения договора на работы по устройству покрытия из асфальтобетона.

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска"
Ижевск 2023 год
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Комплекс работ по устройству покрытия из асфальтобетона


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:



	Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 40-20-ГП и настоящего Технического задания. Первоочередно ориентироваться на Техническое задание.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	· Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) 
· Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00.
· Срок выполнения работ:

· I Этап – октябрь 2023 по ноябрь 2023 года (западная территория с нижним слоем асфальтобетона);

· II Этап – апрель 2024 по июнь 2024 года (вся территория учтенная в рабочей документации и подъездная дорога вдоль гаражного кооператива 800м2). 
· Гарантийная сумма составляет 5% от общей стоимости выполнения работ, удерживается на 12 месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

· Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.
· Материалы поставляет Субподрядчик по согласованным с Генподрядчиком ценам.
· Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента, спецтехники и оснастки.

· Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный ППР.

· Работы выполняются этапами:

- I этап (октябрь 2023 – ноябрь 2023) (западная территория):
1) выравнивание «корыта» и механическое уплотнение основания;
2) устройство песчаного слоя с уплотнением толщиной 20 см;

3) устройство щебеночного слоя из гранитного щебня с расклинцовкой толщиной 20 см;
4) обработка поверхности щебеночного основания битумной эмульсией/жидким битумом;

5) укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси толщиной 5 см;

6) установка дорожных бортовых камней на бетоне класса В15.
- II этап (апрель 2024 – июнь 2024):
1) выравнивание «корыта» и механическое уплотнение основания;
2) устройство песчаного слоя с уплотнением толщиной 20 см;

3) устройство щебеночного слоя из гранитного щебня с расклинцовкой толщиной 20 см;

4) обработка поверхности основания битумной эмульсией/жидким битумом;
5) укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси толщиной 5 см;

6) установка дорожных бортовых камней на бетоне класса В15;
7) укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси толщиной 4 см – вся территория;
8) нанесение разметки на асфальтобетонное покрытие.
· Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения.
· Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. 
Если группы учета не установлены/не рабочие или потребление электроэнергии происходит минуя группы учета, Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии по остаточному принципу – общие объектные показания минус показания рабочих групп учета. 
· При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц за:

- качественное производство работ, 

- приемку ТМЦ от Генподрядчика,

- технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность,

- подписание документов, в т.ч. приемку документов.

Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	· Требования к персоналу Подрядчика:

( К работе допускаются сотрудники:
- имеющие удостоверение на соответствие квалификации;

- имеющие стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- работающие в данной организации не менее 6 месяцев;
- имеющие опрятный внешний вид.
· В случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ - предоставить комплект документов,

   предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. 
( Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в
  состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

( Курение допускается только в специально отведённых местах;

( Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

( Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях;
· Требования к охране труда:

( Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты;
( Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора.
· Штрафы:

· При срыве начала выполнения работ, по вине Субподрядчика, более чем на 3 рабочих дня Генподрядчик может выставить штраф Субподрядчику в размере 5000руб в день за первые 5 календарных дней и с шестого дня 10000руб в день.

· Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000 рублей в день, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы).
· Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод).

· Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод);

· Курение в неположенном месте – 5 000 руб;

· За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС-2;

· В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод).
· Контролирующие лица:

(    Представитель технического надзора Заказчика;
· Представитель Генподрядчика;

· Представитель авторского надзора;

· Представитель государственного строительного надзора.
· Состав работ включает в себя: 
· Поставка материалов на объект;

· Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту;
· Механическое уплотнение основания;

· Устройство песчаного слоя с уплотнением;

· Устройство слоя из гранитного щебня с расклинцовкой;

· Обработка поверхности основания битумной эмульсией/жидким битумом перед асфальтированием;

· Устройство нижнего слоя асфальтобетона;

· Устройство верхнего слоя асфальтобетона;

· Установка бортовых камней на бетон;
· Уплотнение асфальтобетонной смеси;
· Геодезическая разбивка с установкой контрольных «маяков» и выноской отметок на бортовой камень;
· Проверка и корректировка соответствия высотных отметок крышек колодцев требованиям проекта;

· Нанесение разметки на асфальтобетонное покрытие;

· Ежедневная уборка строительного и бытового мусора;

· Все сопутствующие работы, не приведенные в перечне, но являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса;
· Предоставление исполнительной документации согласно РД в 4 экз на бумажном носителе и 1 экз в электронном виде (PDF), в т.ч. результаты лабораторных испытаний кернов с указанием толщин слоев;
· Расчёт по Договору, оплата этапов работ, производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора заключенного с победителем;
· Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из любой оплаты Субподрядчику;
· Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются;
· Работы считаются выполненными при наличии заключения лаборатории о качестве асфальтобетонного покрытия, удовлетворяющего действующим нормам.
 Нормативные ссылки:

· ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных конструкций с применением асфальтобетона

· ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
· СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги
· ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия
· ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия

	              Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
· Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы 5 (пять) лет

	                                         Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	· Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

	

	                        Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

	· Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ:

· Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек;

· Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ:
· Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.).

· Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы.
· Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	                                                                  Не требуется


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	· Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	· Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).


РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
	· Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02;
· Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00);
· Настоящее ТЗ не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1) 


